URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di
Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

Pekerjaan : Pembangunan Saluran Jalan Pandan RW 6 Kel. Kauman

Lokasi :  Kota Blitar

Sumber Dana : APBD Kota Blitar

Tahun Anggaran ¢ 2024
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1.  Latar Belakang

Dengan perkembangan berfikir komprehensif serta didorong oleh semangat antisipasi
perubahan iklim yang dewasa ini terjadi, maka diperlukan perubahan konsep drainase menuju
ke drainase ramah lingkungan atau eko-drainase ( paradigma baru ). Drainase memiliki tujuan
penting dalam pembangunannya yaitu untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari
suatu kawasan agar lahan tersebut berfungsi secara optimal sesuai dengan keguanaannya.
Sistem ini juga dapat mengendalikan erosi tanah serta kerusakan pada jalanan dan bangunan
yang ada di sekitarnya. Banjir juga dapat dicegah dengan adanya sistem pengaliran air ini.
Dengan konsep drainase ramah lingkungan tersebut, maka kelebihan air hujan tidak
secepatnya dibuang ke sungai terdekat

Dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana utilitas khususnya di wilayah
permukiman, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, khususnya Bidang Kawasan
Permukiman mengadakan pekerjaan peningkatan dan pembangunan drainase lingkungan di
wilayah Kota Blitar

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud
Sebagai petunjuk bagi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Kontraktor yang memuat masukan,
azas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan
diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Tujuan
Dengan penugasan ini diharapkan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Kontraktor dapat
melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran tepat waktu, tepat biaya
dan tepat mutu nantinya digunakan sebagai pedoman dasar dalam rangka pengembangan
sarana dan prasarana fisik bangunan sesuai dengan prediksi di masa mendatang.

3. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dengan Pembangunan Drainase Jalan Pandan Kelurahan Kauman
adalah terwujudnya jalan lingkungan yang memadai untuk akses pengguna jalan lingkungan.

4. Lokasi Kegiatan
JI. Pandan RW.06 Kel. Kauman

5. Sumber kegiatan
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pagu
anggaran : Rp. 180.187.027,00 { Seratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu
dua puluh tujuh rupiah )

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
Dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman
Kumuh

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. NJUNARIADI

OPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Blitar

TKDN : Minimal 60%



10.

Referensi Hukum

PP No. 34 Th 2006 tentang Jalan ;
Peraturan Presiden Rl No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Nomor 16

Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 02 / SE /Db /2018 Tentang Spesifikasi Umum untuk

Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 Tentang APBD Kota Blitar Tahun 2024

Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun Anggaran 2024

Lingkup Kegiatan

a. Lingkup Kegiatan
Lingkup Kegiatan ini adalah :
1) Lingkup pelayanan (Scope of Service)
Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan ini adalah
melaksankan tugas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Kontraktor dalam rangka
membantu Pengguna Jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang meliputi
waktu, biaya, sasaran fisik dan tertib administrasi dalam pembangunan bangunan.
2) Lingkup Pekerjaan (Scope of Work)
Melakukan kegiatan Pelaksanaan yang terdiri atas:
a. Pekerjaan Persiapan
b. Pekerjaan Tanah
c. Pekerjaan Saluran
d. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
b. Lokasi Kegiatan
Kegiatan Peningkatan drainase lingkungan ini dilaksanakan di :
JI. Pandan RW. 06 Kelurahan Kauman
Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Kontraktor berdasarkan kerangka
acuan kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian kerja, yang minimal
meliputi :

a)

b)

Buku Direksi, yang memuat semua kejadian, perihal/petunjuk yang penting dari pengguna
jasa, penyedia jasa pelaksana konstruksi, dan Pengawas.
Laporan harian, berisi keterangan tentang :
Tenaga kerja
Bahan-bahan yang datang
Alat-alat
Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan
. Waktu pelaksanaan pekerjaan
Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.
Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran
Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambah
kurang (bila ada perubahan pekerjaan dan pekerjaan tambah kurang).
Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawing) dan manual peralatan-
peralatan yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi.
Laporan rapat dilapangan (site meeting)
Gambar rincian pelaksanaan (shop drawing) dan time schedule yang dibuat oleh penyedia
jasa pelaksana konstruksi
Dokumen laporan dibuat dalam rangkap 2 (dua) termasuk foto-foto asli dilapangan dan
dijilid dalam bentuk buku, dengan perincian keperluan sebagai berikut :
- 1set (asli) + 1 set (copy) untuk Pengguna Jasa
- Soft file dokumen laporan dalam flash disc 16 GB

i o o

Peralatan, Material Personil dan Fasilitas Dari Pejabat Pembuat Komitmen
Tidak disediakan



11. Peralatan dan Material Dari penyedia Jasa
Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang
dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, sebagai berikut :

Dump truck 7 Ton — 145 HP 1 unit
Molen / Concrete Mixer 0,30-0,80 m3 1 Unit
Jack Hammer 5,5 HP 1unit
Genset 3,5 kva ' 1 unit

12. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Menerima pendelegasian dalam mewujudkan pekerjaan ini sehingga didapatkan hasil
pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan pengadaan.

Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan
penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik
profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang
berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.

Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan pihak PPK.

Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK.

Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak.

13. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
60 ( Enam Puluh) hari kalender

14. Personil yang dipersyaratkan

NO Jabatan Pendidikan Minimal Penga.laman Profesi-/ .Keahlian Jumlah
Minimal Minimal Personel
Pelaksana Lapangan
Pekerjaan Drainase
Pelaksana Perkotaan
Lapangan {SIP.14.001.4) /
1 Pekerjaan SMK/SMA/Sederajat 1 tahun Pelaksana Saluran 1 orang
Drainase Irigasi (TS 031)/
Perkotaan Pelaksana Lapangan
Saluran lrigasi
(SIP.08.001.4)
Sertifikat Petugas K3
(MPK.01.001.3 / MPK.
2 P&:‘iﬁig SMK/SMA/Sederajat : 01.002.3/ 1 orang
MPK.01.003.4 )
Sertifikat K3 Konstruksi

15. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Kontraktor berkewajiban menyusun dan membuat jadwal
pelaksanaan pekerjaan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai dengan
penawarannya

Pembuatan rencana jadwal pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi/ Kontraktor selambat-lambatnya sepuluh hari setelah dimulainya pelaksanaan
pekerjaan dilapangan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus selesai dan telah
mendapatkan persetujuan dari pemberi tugas.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume
pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.




16.Penerapan RKK ( Rencana Keselamatan Kerja
Untuk melaksanakan Pembangunan Drainase Lingkungan JI. Pandan RW.06 Kelurahan Kauman
» Kontraktor / Pelaksana harus melaksanakan rancangan konseptual SMKK, di antaranya
penyediaan peralatan keselamatan kerja yang terkait dengan protocol Kesehatan
sebagaimana yang tertuang di dalam Bill of Quantity (BoQ).

17.Pelaporan
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Kontraktor wajib menyelesaikan dan menyerahkan hasil
pelaksana dalam rangkap 2 ( dua) dokumen dan 1 ( satu ) soft file berupa dokumen administrasi,
photo dokumentasi dan data-data pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan.

18. Bidang-sub bidang penyedia jasa

Memiliki NIB dengan KBLI Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (42201) atau
Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (42911) atau Konstruksi Jaringan
Irigasi ( 42211)

Memiliki SBU dengan Kualifikasi kecil dan Klasifikasi Bidang Bangunan Sipil Sub-
Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan
Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001) atau SBU Konstruksi dengan
Klasifikasi Kecil Sub-Klasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (BS004).
Memiliki Akta pendirian atau akta perubahan ( jika ada )

Memiliki NPWP dan telah melunasi pajak tahunan terakhir ( SPT Tahunan )

Memiliki status valid Keterangan Waijib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status
Waijib Pajak ( Valid)

Memiliki pengalaman kerja minimal 1 kali selama 4 tahun terakhir

Menerapkan sistem manajemen K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dalam
pelaksanaan pekerjaan

Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan,
tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak
untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan
pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan
mengambil cuti diluar tanggungan Negara

Memenubhi Sisa Kemampuan Paket SKP dengan perhitungan : SKP = 5 - P, dimana P

adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan hanya untuk pekerjaan yang
diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil.

Blitar, Maret 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Blitar

/
a@:
Drs. NJUNARIADI Z[
NIP. 19670224 199203 1001




